

Идентификационный код закупки: 233635791029263570100100320014299244

Коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2), в рамках которых предусматривается применение типового контракта 43<sup>1</sup>.

**Муниципальный контракт № 1  
на выполнение работ по благоустройству объекта<sup>2</sup>**

с. Ст. Аманак

«15» сентября 2024г.

Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области, в лице Главы поселения Ефремовой Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ «КАЙРОС»** в лице директора Фирюлина Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании протокола от 27.12.2023г. № 0142200001323029455-2-1, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по благоустройству объектов (объекта), указанных в техническом задании (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, собственными и/или привлеченными силами, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Ведомостью видов и объема работ (Приложение №2), Сметой (Приложение № 3), Материалами (строительные материалы) используемые и поставляемые при выполнении работ (Приложение № 4) (при наличии), Графиком выполнения работ (Приложение № 5) (при наличии), Проектом благоустройства (Приложение № 6) (при наличии), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта и иными условиями настоящего Контракта.

## 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ<sup>3</sup>

2.1. Цена Контракта составляет 2054424 рубля 85 копеек (Два миллиона пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре рубля 85 копеек)<sup>4</sup>, без НДС не подлежит уплате в бюджет в случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.

Размер НДС не выделяется в контракте и не подлежит уплате в бюджет в случае, если

<sup>1</sup> Коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2) указаны по классам. Конкретный код ОКПД2 по группе (подгруппе, виду, категории, подкатегории) указывается заказчиком при осуществлении закупки товаров, работ, услуг.

<sup>2</sup> Данный проект контракта используется в случае, если составление сметы производится до заключения Контракта

<sup>3</sup> Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему Контракту, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.

<sup>4</sup> В случае заключения контракта по результатам проведения аукциона на право заключить контракт определяется размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта. При этом такой размер указывается в качестве цены контракта.

Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения.

Источник финансирования: Средства федерального бюджета, средства областного бюджета и средства бюджета сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области - Бюджет сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области, в том числе по годам: 2024г.<sup>5</sup>

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

2.3. По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.4. Цена Контракта включает в себя налоги, сборы, таможенные платежи, пошлины, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе:

- стоимость всех работ согласно Смете (приложение № 3) и Ведомости видов и объема работ (Приложение №2), доставку материалов;
- стоимость приобретения, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию необходимых для выполнения работ по настоящему Контракту оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком, вывоз строительного мусора, работы, услуги.

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. <sup>6</sup> Заказчик оплачивает работы Подрядчика, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Контракта в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.7. Невыполненные работы и работы выполненные ненадлежащим образом не подлежат оплате Заказчиком. Под работами выполненными ненадлежащим образом понимаются работы, которые не соответствуют требованиям установленным настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Контракту.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика.

2.9. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания соответствующего акта.

2.10. При оплате выполненных работ по настоящему Контракту Заказчик вправе вычесть суммы неустойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих оплате Подрядчику в счет выполненных работ.

Исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

2.11. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных

<sup>5</sup> Указывается сумма планируемых платежей по Контракту из соответствующих источников финансирования в соответствующих финансовых годах.

обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование новых условий Контракта, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему работ, предусмотренных Контрактом.<sup>7</sup>

2.12. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии бюджетным и автономным учреждениям, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны настоящего Контракта могут прийти к соглашению о внесении изменений в настоящий Контракт в части размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ<sup>8</sup>.

### **3. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

3.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) работ, подтверждаться документами на русском языке (при наличии). Требования к качеству работ, порядку их выполнения, требования к результатам выполненных работ указываются в Техническом задании.

3.2. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства:

3.2.1. Подрядчик гарантирует, что:

3.2.1.1. Исполнение обязательств по Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

3.2.1.2. Работы выполнены надлежащего качества, в том числе с применением материалов и оборудования, отвечающих требованиям ГОСТов, ТУ и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, квалифицированными специалистами (если при выполнении работ требуется применение материалов и оборудования).

3.3. Извещение (претензия) о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десять) дней со дня их обнаружения.

3.4. Гарантийный срок на выполненные работы (результат выполненных работ) составляет 3 (три) года с момента подписания документа о приемке. Гарантийный срок применяемых (поставляемых) на Объекте материалов устанавливается заводами-изготовителями (производителями) материалов.

3.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результаты работ не могли использоваться из-за обнаруженных в них недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках работ.

3.6. В случае неустранения недостатков выполненных работ в сроки установленные Сторонами в соответствии с п.п. 3.5, 5.1.16. настоящего Контракта, Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ. Если отступления при выполнении работ от условий Контракта или иные недостатки результата работ не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.7. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц (если при выполнении работ требуется применение материалов и оборудования).

3.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по

<sup>7</sup> Данный пункт применяется в случае, если Заказчик является получателем бюджетных средств.

<sup>8</sup> Данный пункт применяется в случае если Заказчиком является бюджетное и автономное учреждение.

Контракту или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

3.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

#### **4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗЦА МАТЕРИАЛА, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

##### **4.1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1.1. Сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1).

Окончание работ: в соответствии с Техническим заданием (приложение №1).

4.1.2. Срок действия Контракта:

Начало: с момента заключения Контракта.

Окончание: 31.12.2024.

##### **4.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

4.2.1. Заказчик назначает на Объекте представителя, который от имени Заказчика совместно с представителем Подрядчика осуществляет контроль за качеством, технологией, сроками, объемами выполнения работ, за соответствием работ условиям Контракта, производит проверку соответствия используемых подрядчиком строительных материалов и оборудования условиям контракта.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

4.2.2. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начале приёмки скрытых работ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала их приёмки. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, когда Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителю Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее за свой счет. Приемка скрытых работ и подписание соответствующих актов производится Заказчиком по мере выполнения работ, в соответствии с уведомлением Подрядчика.

4.2.3. Подрядчик предъявляет не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, выполненные работы к приемке, формирует, подписывает и размещает в единой информационно системе документ о приемке и представляет Заказчику комплект исполнительной документации на законченные работы согласно требованиям соответствующей главы СНиП по видам производимых работ, в том числе подписанные Заказчиком акты освидетельствования скрытых работ, журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), а также пакеты документации на гарантийные сроки эксплуатации от поставщиков и подрядчиков (далее – исполнительная документация). Исполнительная документация представляется Заказчику Подрядчиком с сопроводительным письмом и реестром прилагаемых документов.

4.2.4. Заказчик в течение 20 рабочих дней с даты размещения Подрядчиком в единой информационной системе документа о приемке обязан осмотреть и принять выполненные работы, подписав документ о приемке, либо при обнаружении отступлений от настоящего Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке формируются, подписываются и размещаются сторонами в электронной форме в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

4.2.5. Без представления комплекта исполнительной документации и накопительной ведомости документы о приемке Заказчиком к рассмотрению не принимаются.

4.2.6. Все риски, связанные с выполнением работ до момента их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

4.2.7. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в порядке, установленном настоящим разделом.

4.2.8. Датой приемки выполненных работ по Контракту является дата размещения Заказчиком в единой информационной системе подписанного документа о приемке.

4.2.9. В части финансовых обязательств, а также применения мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств контракт действует до полного их исполнения

4.2.10. Подрядчик за свой счет покрывает затраты, связанные с:

- получением разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком.

4.2.11. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи - приемки выполненных работ на Объекте выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, составляется Акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также сроки для их устранения Подрядчиком. При этом срок для устранения недостатков (дефектов) не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

4.2.12. Заказчик вправе отказаться от подписания документа о приемке. В этом случае работы будут считаться не принятыми. При этом стороны составляют и подписывают Акт о недостатках (дефектах), указанный в п. 4.2.11 настоящего Контракта, с указанием причин отказа в приемке работ.

Формирование, подписание и размещение Заказчиком документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2.13. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о недостатках (дефектах), выявленных комиссией, Заказчик составляет самостоятельно такой Акт. Составленный и подписанный таким образом Акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Подрядчику способом, установленным в п.10.6 настоящего Контракта.

В случае если Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный мотивированный отказ от его подписания или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Акта, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами Заказчика по приемке выполненных Работ, содержащихся в представленном Акте о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Акте недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы), и/или возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением работ по настоящему Контракту.

4.2.14. В течение 1 (одного) рабочего дня следующего после устранения замечаний, указанных в Акте о недостатках (дефектах), Подрядчик обязан передать Заказчику отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, для повторного принятия работ Заказчиком.

4.2.15. Повторная приемка работ проводится в соответствии с настоящим подразделом.

4.2.16. Для проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случаях, установленных действующим законодательством, Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ.

4.2.17. Для проведения экспертизы выполненных работ Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

4.2.18. Результаты проведения экспертизы, указанной в подпункте 4.2.16. Контракта, оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации, Заказчиком (в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика) и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.2.19. По решению Заказчика для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.2.20. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ в случае выявления несоответствия работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Подрядчиком.

4.2.21. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десять) дней по их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения и возмещения убытков.

4.2.22. В течение 3 (трех) дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке Подрядчик обязан освободить Объект проведения работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, ликвидировать временные сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения работ, очистить Объект от строительного мусора, лишнего грунта, оставшихся материалов, конструкций, ограждений.

4.2.23. Подрядчик может предъявлять результат выполненных работ частями, при этом частью результата считается количество (объем) выполненных работ на объекте, позволяющий его эксплуатировать по назначению (завершенный работами объект). Отчетным периодом в таком случае является период, кратный календарному месяцу (исключение может составлять месяц, в котором заключен Контракт).

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

5.1. Заказчик по Контракту вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Контролировать ход выполняемых работ, соблюдение срока выполнения работ, проверять соответствие работ условиям Контракта и приложений к нему.

5.1.4. При обнаружении недостатков выполненных работ, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Подрядчиком.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения работ

5.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.8. Ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными

контрольными органами проверок использования средств областного бюджета .

5.1.9. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Требование о приостановке выполнения работ по настоящему Контракту должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки, срока его удовлетворения Подрядчиком и сроков приостановки выполнения работ.

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов работ либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, установленных в требовании о приостановке выполнения работ.

5.1.10. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 6.2.6 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

5.1.11. Требовать от Подрядчика предоставления соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций которые будут использованы при выполнении работ.

5.1.12. Давать указания Подрядчику в ходе выполнения работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.13. Требовать от Подрядчика возратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх объема фактически выполненных работ, завышения стоимости выполненных работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных настоящим Контрактом, изменения способа выполнения работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

5.1.14. Требовать от Подрядчика обеспечения содержания и уборки площадей, вывоза строительного и иного мусора с Объекта в период производства работ, освободить Объект от принадлежащего ему имущества и/или строительного мусора.

5.1.15. Требовать от Подрядчика возмещения штрафных санкций по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Заказчику и/или руководителю Заказчика, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, или совершением им иных действий, влекущих применение к Заказчику и/или руководителю Заказчику штрафных санкций.

5.1.16. В случае выявления в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока, дефектов в соответствии с письменными предписаниями представителя Заказчика и (или) органов надзора и иных инспектирующих служб, Подрядчик обязан устранить их в течение 5 (пяти) дней, если иные сроки не будут установлены Заказчиком.

5.1.17. Направить в банк, выдавший независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, требование о погашении задолженности по уплате неустойки Подрядчиком. (Если представлена независимая гарантия в качестве способа обеспечения исполнения контракта)

5.1.18. Обратиться взыскание на средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если внесены средства в качестве способа обеспечения исполнения контракта).

5.1.19. Осуществлять контроль за исполнением обязательств субподрядчиком, в рамках исполнения настоящего Контракта.<sup>9</sup>

5.1.20. В случае неисполнения Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, взыскать сумму таких требований, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

5.2. Заказчик по Контракту обязан:

<sup>9</sup> В случае если извещением об осуществлении закупки установлено право привлечения субподрядчиков и подрядчиком заключены договоры субподряда.

- 5.2.1. Обеспечить приемку выполненных работ.
- 5.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 Контракта.
- 5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
- 5.2.4. Осуществлять контроль за исполнением обязательств субподрядчиком в рамках исполнения настоящего Контракта.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

- 6.1. Подрядчик по Контракту вправе:
  - 6.1.1. Требовать своевременной приемки надлежаще выполненных работ.
  - 6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ.
  - 6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  - 6.1.4. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием
  - 6.1.5. Согласовать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками, в т.ч. субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, привлекаемые для выполнения работ в рамках настоящего контракта, и включить в договор с субподрядчиками условие об обязательном уведомлении субподрядчиками с Заказчиком последующей передачи работ на субподряд другой организации. При этом ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту.

6.1.6. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

6.1.7. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

6.1.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

6.2. Подрядчик по Контракту обязан:

6.2.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с принятыми на себя обязательствами по настоящему Контракту, в полном соответствии с приложениями к настоящему Контракту, нормами и правилами проведения работ по благоустройству объекта(ов).

6.2.2. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренные Контрактом. Срок предоставления информации о ходе исполнения принятых на себя обязательств составляет 3 (три) дня с момента получения запроса Заказчика. Сдать результат выполненных работ Заказчику по документу о приемке. Передать Заказчику комплект оформленной исполнительной документации, подтверждающей фактическое выполнение работы (включая вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку на Объекте), а также акта сверки взаимных расчетов.

6.2.3. Предоставить Заказчику надлежаще оформленные документы, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, а также документ, подтверждающий полномочия представителя Подрядчика при производстве работ (если представитель назначался). Подрядчик ведёт на объекте журнал учета выполненных работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

6.2.4. Своевременно устранить за свой счет все недостатки и дефекты, выявленных при сдаче-приемке работ или в течение гарантийного срока за свой счет.



6.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Контракту.

6.2.6. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и письменно известить об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после наступления таких обстоятельств.

6.2.7. В случае получения запроса от Заказчика о ходе выполнения работ по Контракту, предоставить запрашиваемую информацию в течение 3 (трех) дней с момента получения запроса. Незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

6.2.8. Подрядчик обязан убрать после окончания выполнения работ на Объекте и на территориях используемых при производстве работ на объекте лишний грунт, оставшиеся материалы, конструкции, строительный мусор, ограждения, и т.д., не позднее трехдневного срока с момента окончания работ.

6.2.9. Компенсировать Заказчику все убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенными третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

6.2.10. Не препятствовать проведению в отношении него проверок Заказчиком, главным распорядителем бюджетных средств, органами государственного финансового контроля в части, связанной с исполнением настоящего Контракта.

6.2.11. Подрядчик обязан обеспечить с начала выполнения работ по благоустройству территории установку информационных конструкций (щитов, стендов), содержащих информацию о том, что работы выполняются в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Получатель: ИНН 6357910292 КПП 635701001,

Идентификационный код закупки: 233635791029263570100100320014299244

УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Старый Аманак  
муниципального района Похвистневский Самарской области),  
ЕКС 40102810545370000036,  
КС 03100643000000014200  
в ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ //УФК по Самарской области, г.Самара,  
БИК 013601205,  
КБК 407 116 07010 10 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае  
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  
казенным учреждением сельского поселения»,  
ОКТМО 36634456.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере (за исключением случаев, указанных в п. 7.4 – 7.6 настоящего Контракта)<sup>10</sup>:

- а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № ФЗ-44), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом,

<sup>10</sup> Размер штрафа в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.<sup>11</sup>

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере<sup>12</sup>:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере<sup>13</sup>:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков выполненных работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить Заказчику расходы, понесенные им на устранение недостатков выполненных Подрядчиком работ, а также уплатить штраф в размере, указанном в п. 7.3 настоящего Контракта.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, материалов, отсутствие необходимых денежных средств.

7.10. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их

<sup>11</sup> Размер штрафа применяется при условии, если закупка проведена в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.

<sup>12</sup> Размер штрафа применяется при условии, если торги проводились на право заключения контракта.

<sup>13</sup> Размер штрафа применяется при условии, если обязательство не имеет стоимостного выражения.

продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.11. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) дней.

7.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

7.13. В случае причинения вреда здоровью (включая случаи со смертельным исходом) и/или ущерба третьим лицам при выполнении работ, вследствие нарушений, допущенных в процессе производства работ и/или в течение гарантийного срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Контракта, ответственность перед третьими лицами несет Подрядчик в полном объеме.

7.14. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 8.4 Контракта, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.15. В случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостановке работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.3 настоящего Контракта.

7.16. При оплате выполненных работ по настоящему Контракту Заказчик вправе вычесть суммы неустойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих оплате Подрядчику в счет выполненных работ.

7.17. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой Стороны.

7.18. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ в случаях представления Подрядчиком неправильно оформленной и/или несвоевременно представленной Подрядчиком отчетной документации.

7.19. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком на Объекте.

7.20. За непредоставление Подрядчиком информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства<sup>14</sup>.

7.21. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций<sup>15</sup> Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, устанавливаемого в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

<sup>14</sup> Данное условие применяется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775.

<sup>15</sup> Пункт 7.21 контракта применяется при установлении условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.22. Взыскание неустоек (пеней, штрафов) и убытков производится за счет обеспечения по настоящему контракту, указанного в разделе 8 Контракта. Взыскание с обеспечения Контракта осуществляется по требованию Заказчика во внесудебном порядке. В случае недостаточности средств обеспечения Контракта или неполучения средств из обеспечения в установленный в обеспечении срок, взыскание осуществляется с Подрядчика в добровольном порядке либо в судебном порядке.

7.23. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.24. В случае неисполнения Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, заказчик вправе взыскать сумму таких требований, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

## 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ<sup>16</sup>

8.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме \_\_\_\_\_ на сумму 10272 (десять тысяч двести семьдесят два рубля 12 копеек), эквивалентную 0,50 % от начальной (максимальной) цены контракта.<sup>1718</sup>

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.2. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в

<sup>16</sup> Положения контракта об обеспечении исполнения контракта, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае:

- 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
- 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
- 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

Заказчик вправе установить, что настоящий пункт не применяется в случае заключения Контракта по результатам проведения электронного запроса котировок (за исключением случая, предусмотренного подпунктом "б" пункта 2 части 10 статьи 24. По контрактам, подлежащим казначейскому сопровождению, Заказчик вправе не устанавливать требования обеспечения исполнения контракта. В случае установления требования размер обеспечения определяется в соответствии с ч. 6.1 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от 0,5 % до 30 % начальной (максимальной) цены контракта с учетом особенностей, указанных в части 6 статьи 96 и за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1. и 6.2 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, об обеспечении гарантийных обязательств, в случае, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

<sup>17</sup> В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

<sup>18</sup> В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе (в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации), в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления его Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 7.14 Контракта.

8.5. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика и распространяется в том числе на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком без согласия Подрядчика во внесудебном порядке в размере, равном сумме неустойки по Контракту и причиненных убытков в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта при отсутствии нарушения условий Контракта Заказчиком.

8.6. В целях обеспечения гарантийных обязательств по Контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в форме независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о КС, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, находящимися во временном распоряжении Заказчика.

Обязательство считается исполненным Подрядчиком с момента зачисления денежных средств на указанный счет либо с момента предоставления сведений о независимой гарантии, сведения о которой включены в соответствующий реестр.

Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств на сумму 11 672,87 рублей.

Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств должен превышать срок исполнения таких обязательств не менее чем на один месяц.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Гарантийное обязательство предоставляется на срок в соответствии с пунктом 3.4

Контракта.

Представление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств осуществляется на любом этапе исполнения до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы.

В случае, если изменение существенных условий контракта повлекло для Подрядчика возникновение новых обязательств, ранее не обеспеченных предоставленным обеспечением исполнения контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнение контракта с учетом положений части 1.3 статьи 95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

9.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) дней со дня их получения.

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Самарской области.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту в полном объеме, а также от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

10.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные в соответствии со статьей 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.3. Любые изменения и дополнения к Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Подрядчик в течение трех дней со дня изменения таких сведений обязан письменно известить об этом Заказчика.

10.6. Все заявления, извещения, требования, уведомления, сообщения и иные юридически значимые сообщения (далее – Сообщения) по настоящему Контракту направляются Сторонами в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением, либо доставляются представителю Стороны лично под расписку (при этом на втором экземпляре уведомления должна быть отметка о получении, позволяющая определить, что документ получен надлежащей организацией или надлежащим лицом), если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

Сообщения Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением по адресу местонахождения Стороны, указанному в разделе 11 настоящего Контракта. Сообщения считаются доставленными в соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.7. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или нарушает график выполнения работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);

- в случае если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустраняемыми (ст. 723 ГК РФ);

- по иным основаниям предусмотренным гражданским законодательством.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным в извещении об осуществлении закупок, требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10.8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

10.8.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком:

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, включая сроки начала выполнения работ и/или промежуточные сроки, установленные Техническим заданием, Графиком выполнения работ, более чем на 7 (семь) рабочих дней;

- при наличии двух и более претензий по качеству и/или объему работ.

10.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае неоднократного (два случая и более) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполнения работ (этапа выполнения работ в случае поэтапной оплаты).

10.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты его получения.

10.11. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки объемов выполненных работ и проведения взаиморасчетов.

10.12. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждает объем выполненных Подрядчиком и оплаченных Заказчиком работ.

10.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

10.14. Подрядчик обязуется обеспечить конфиденциальность любой информации и данных, предоставляемых в связи с исполнением Контракта, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении Контракта, для любых целей без предварительного согласия Заказчика.

Обязательства конфиденциальности, возложенные на Подрядчика Контрактом, не распространяются на общедоступную информацию.

Подрядчик обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по Контракту требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

10.15. В части отношений Сторон, неурегулированных положениями Контракта,



Идентификационный код закупки: 233635791029263570100100320014299244

применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.16. Если какое-либо из положений Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Ведомость видов и объема работ;

Приложение № 3 – Смета;

Приложение №4 – Материалы (строительные материалы) используемые и поставляемые при выполнении работ (при наличии);

Приложение № 5 – График выполнения работ (при наличии);

Приложение № 6 – Проект благоустройства (при наличии).

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Наименование:** АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ  
АМАНАК МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Место нахождения:** Российская  
Федерация, 446472, Самарская обл,  
Похвистневский р-н, Старый Аманак с,  
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 37-А

**Почтовый адрес:** Российская Федерация,  
446472, Самарская обл, Похвистневский  
р-н, Старый Аманак с, УЛ.  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ; Д. 37-А  
Факс: 7-84656-44573

Телефон: 7-84656-44573

Электронная почта:  
amanak.adm@yandex.ru

ИНН: 6357910292 КПП: 635701001

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА  
РОССИИ//УФК по Самарской области г.

Самара

БИК: 013601205

Единый казначейский счет:  
40102810545370000036

Казначейский счет:  
03231643366344564200

Лицевой счет: 02423009720

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СЕРВИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
«КАЙРОС»

Российская Федерация

Юр.адрес: 443034, г. Самара, ул.

Енисейская, дом 37, комната 23

Почтовый адрес: 443100 г. Самара, ул.

Невская, 3, оф. 602

Тел.8 (846) 272-38-37

Email: kairossfera@gmail.com

ИНН /КПП 6312192531/631201001

ОГРН 1186313099940

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО

СБЕРБАНК г. Самара

р/счет: 40702810254400045063

к/счет: 30101810200000000607

БИК 043601607

ОКТМО 36701310000

**Глава поселения**


**Директор**

\_\_\_\_\_/Т.А.Ефремова  
(подпись)  
(м.п.)


\_\_\_\_\_/Е.М.Фирюлин  
(подпись)  
(м.п.)



**Материалы, используемые при выполнении работ**

№ п/п	Наименование товара	Краткое описание	Характеристика товара	
			Наименование показателей	Значение показателей
1	Плитки	из резиновой крошки цветные в один цвет	толщина	45 мм
2	Плитка	бетонная тротуарная декоративная (брусчатка)	форма	кирпичик
3	Камни	бортовые БР 100.20.8	толщина	60 мм
			длина	1000 мм
			ширина	80 мм
			высота	200 мм
			объем бетона	0,016 м.куб.
			класс бетона по прочности	B22,5 (M300)
4	Игровой комплекс ДИК 1402 "Космопорт" 	Предназначен для детей от 6 до 12 лет и выполняет следующие функции: создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.	длина	7,76 м
			ширина	6,61 м
			высота	4,68 м
5	Песочница с крышкой и грибком ИО 512	Игры в песочнице формируют навыки общения с другими детьми. Сыпучий материал успокаивает нервную систему, развивает творческие способности, логическое мышление и	длина	2,44 м
			ширина	1,3 м
			высота	2,1 м
			зона безопасности	3430x2300 мм



		мелкую моторику.		
--	--	------------------	---	--



**График выполнения работ**

п.п.	Наименование	Сроки выполнения работ
1.	«Благоустройство общественной территории "Детская площадка" по адресу: муниципальный район Похвистневский Самарской области, село Старый Аманак, ул. Шулайкина»	с 01.04.2024 года по 20.08.2024 года

**Заказчик**

Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области

Глава поселения

\_\_\_\_\_ / Т. А. Ефремова

**Подрядчик**

Общество с ограниченной ответственностью "Сервисные Коммуникации «КАЙРОС»

Директор

\_\_\_\_\_ /Е.М. Фирюлин





№ 2/2021 от «09» сентября 2021 г.

Главе поселения  
 Администрации сельского поселения Старый  
 Аманак муниципального района Похвистневский  
 Самарской области  
 Ефремой Т. А.

Уважаемая Татьяна Александровна!

ООО «СК «КайРос» в соответствии с пунктом 8.1 статьи 96 федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» представляет реестровые номера контрактов для подтверждения добросовестности по электронному аукциону на выполнение работ по объекту «Благоустройство общественной территории "Детская площадка" по адресу: муниципальный район Похвистневский Самарской области, село Старый Аманак, ул. Шулайкина», номер извещения 0142200001323029455:


№ п/п	Реестровый номер записи контракта	Заказчик (наименование, ИНН)	Предмет контракта	Дата заключения	Срок исполнения	Цена контракта	Применение штрафов, пеней, неустоек
1	2631606153021000115	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "АГЕНТСТВО ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ	Капитальный ремонт сетей электроснабжения (установка световых опор) на территории молодежного центра "Лесная сказка" для нужд государственного бюджетного учреждения Самарской области "Агентство по реализации молодежной политики".	14.12.2021	24.12.2021	1 977 700,19	нет
2	3636201087521000001	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХВОРОСТЯНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	Работы по обустройству скейт-площадки по ул. Молодежная, п. Прогрессе муниципального района Хворостянский Самарской области в рамках реализации мероприятий по	11.01.2021	01.09.2021г.	2 983 937,47	нет



			муниципальной программе: "Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы"				
3	3638000193021000.018	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Приволжский Самарской области	21.09.2021	31.08.2022г.	3 304 790,08	нет

Сведения представлены из реестра контрактов, размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru>). Достоверность сведений подтверждаем.

Директор  
ООО «СК «КайРус»



Е.М. Фирюнин



## Контракт заключен

### Сведения о закупке

Номер извещения	0142200001323029455
Наименование закупки	«Благоустройство общественной территории "Детская площадка" по адресу: муниципальный район Похвистневский Самарской области, село Старый Аманак, ул. Шулайкина»
Валюта заключения контракта	Российский рубль (RUB)
Цена контракта	2 054 424.85
Цена контракта по результатам согласования	0.00

### Сведения о заказчике

Заказчик	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ АМАНАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН	6357910292
ОГРН	1056357011138
КПП	635701001

### Сведения об участнике закупки

Участник закупки	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"КАЙРОС"
ИНН	6312192531
ОГРН	1186313099940
КПП	631201001
Номер телефона	79272973837
Адрес электронной почты	kairossfera@gmail.com

### Реквизиты протокола, в котором определен поставщик

Наименование протокола-основания	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 27.12.2023 №ИЭА1
Номер протокола-основания	ИЭА1
Дата размещения документа в ЕИС	27.12.2023 16:23:44 (MSK+00:00)

### Сведения о контракте

Номер контракта	Без номера
Регистрационный номер контракта	01422000013230294550001

### Файлы контракта

Название документа	Файл
На подпись Ст. Аманак	На подпись Ст. Аманак.gar

### Документы, подтверждающие добросовестность участника

Период, в течение которого заключен контракт до  
даты подачи заявки

Контракты, заключённые в течение 3-х лет до даты  
подачи заявки

Номер реестровой записи государственного или муниципального контракта
2631606153021000115
3636201087521000001
3638000193021000018

### Документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта

Вид документа

Не предоставляется

### Иные документы по контракту

### Иные документы, прикрепленные участником

Название документа	Файл
Обеспечение исполнения контракта	Обеспечение по контракту.pdf

Проверка подписи

Проверка сертификата прошла успешно.

Данные для проверки подписи [Получить](#)

Фамилия Ефремова

Имя Татьяна

Отчество Александровна

Наименование организации АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СТАРЫЙ АМАНАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 753402280844

ОГРН Отсутствует (отсутствие данного параметра не влияет на  
работоспособность сертификата на ЭТП)

Издатель сертификата CN=Казначейство России,О=Казначейство  
России,С=RU,L=г. Москва,street=Большой Златоустинский переулок,д.  
6,строение 1,OGRN=1047797019830,INNLE=7710568760,ST=77  
Москва,Email=uc\_fk@roskazna.ru

Время подписи 15.01.2024 09:10:58





## Техническое задание на выполнение работ по благоустройству объекта.

**Предмет контракта:** «Благоустройство общественной территории "Детская площадка" по адресу: муниципальный район Похвистневский Самарской области, село Старый Аманак, ул. Шулайкина»

**Срок выполнения работ по Контракту:** В соответствии с требованиями извещения. С 01.04.2024 по 20.08.2024 г.

**Место выполнения работ:** муниципальный район Похвистневский Самарской области, село Старый Аманак, ул. Шулайкина

### **Условия выполнения работ:**

1. До начала выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику приказ о закреплении за Объектом своих сотрудников, в том числе назначении лиц, ответственных за организацию производства ремонтных работ, их качество, соблюдение правил и требований СНиП, а также ответственных по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, паспортных данных, места регистрации и фактического их проживания (с учетом требований Закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»).
2. Работы должны проводиться квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы. Подрядчик организует ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объект и вывозку его с объекта.
3. Строительные материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, приобретаются и поставляются Подрядчиком. При установлении пропускного режима завоз материалов и оборудования производится по предварительному письменному согласованию с Заказчиком не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты завоза, нахождение рабочего персонала подрядной организации на территории Заказчика в нерабочее время запрещено.
4. Подрядчик гарантирует, что изделия, материалы, устанавливаемые (используемые) в соответствии с условиями контракта не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при эксплуатации объекта Заказчика.



Идентификационный код закупки: 233635791029263570100100320014299244

5. При производстве работ должны использоваться: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

6. Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям:

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия;

СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства";

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

СП 118.13330.2022\*. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009».

Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017).

7. Перед началом работ представлять представителю Заказчика журнал производства работ и согласовать с Заказчиком технологии и методы производства работ.

8. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. В



Идентификационный код закупки: 233635791029263570100100320014299244

процессе выполнения работ подрядчик обязан предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

9. Все цветовые решения материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

10. В случае необходимости подрядчик обязан производить согласование производства работ с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями.

11. Подрядчик обязан проводить фотофиксацию всех этапов выполнения работ с последующей передачей фотоматериалов Заказчику.

#### **Требования к безопасности при выполнении работ:**

1. Во время производства работ Подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, установленные у Заказчика, а также соблюдать санитарно-противоэпидемиологический и пропускной режим Заказчика.

Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима предполагает использование работниками Подрядчика средств индивидуальной защиты, исключающих возникновение угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований:

- СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 1, общие требования), утвержденного Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80

- СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 2, строительное производство), утвержденного Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- При работе на высоте – руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001, приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;



Идентификационный код закупки: 233635791029263570100100320014299244

- Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ.

Приложение– Материалы (строительные материалы) используемые при выполнении работ (при наличии);





# ПРОТОКОЛ

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  
(0142200001323029455)

27.12.2023

№ 0142200001323029455-2-1

Самарская обл, Самара г

1. Организатор: Уполномоченный орган. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
2. Заказчик(и): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ АМАНАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
3. Идентификационный код закупки: 233635791029263570100100320014299244.
4. Извещение об осуществлении закупки размещено 19.12.2023 17:22 (MSK+01:00) на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте электронной торговой площадки «Фабрикант» по адресу в сети «Интернет»: <http://www.etp-ets.ru>.
5. Наименование объекта закупки: «Благоустройство общественной территории "Детская площадка" по адресу: муниципальный район Похвистневский Самарской области, село Старый Аманак, ул. Шулайкина».
6. Начальная (максимальная) цена контракта, руб.: 2 334 573.72
7. Состав комиссии по осуществлению закупок:

Роль	Должность	Фамилия, имя, отчество	Статус
Председатель комиссии	руководитель управления нетиповых закупок	Акопян Аргам Паркевович	Присутствует
Член комиссии	консультант	Строков Александр Павлович	Присутствует

Количество членов комиссии, присутствующих на заседании: 2. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

8. Комиссия рассмотрела информацию и документы, направленные в соответствии с п.4 ч.4 ст.49 Федерального закона №44-ФЗ, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки, присвоенный оператором	Идентификационный номер заявки, присвоенный оператором, дата и время регистрации	Решение о соответствии или об отклонении заявки	Обоснование решения об отклонении заявки	Предложение о цене, руб.	Снижение цены, %	Порядковый номер заявки, присвоенный комиссией по осуществлению закупок
1	3 26.12.2023 14:43:28 (MSK+00:00)	Соответствует		2054424.85	- 12.00 %	1
2	4 26.12.2023 22:26:38 (MSK+00:00)	Соответствует		2066097.72	- 11.50 %	2



	0)					
3	2 26.12.2023 12:30:18 (MSK+00:00)	Соответствует		2276209.37	- 2.50 %	3
4	1 24.12.2023 22:01:38 (MSK+00:00)	Соответствует		2299555.11	- 1.50 %	4

9. Сведения о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой заявки на участие в закупке:

Фамилия, имя, отчество	Решение о соответствии или об отклонении заявки на участие в закупке
Идентификационный номер заявки: 3	
Акопян Аргам Паркевич	Соответствует
Строков Александр Павлович	Соответствует
Идентификационный номер заявки: 4	
Акопян Аргам Паркевич	Соответствует
Строков Александр Павлович	Соответствует
Идентификационный номер заявки: 2	
Акопян Аргам Паркевич	Соответствует
Строков Александр Павлович	Соответствует
Идентификационный номер заявки: 1	
Акопян Аргам Паркевич	Соответствует
Строков Александр Павлович	Соответствует

10. На основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а также результатов рассмотрения заявок, аукционная комиссия присвоила порядковые номера заявкам, признанным соответствующими извещению об осуществлении закупки:

Порядковый номер заявки, присвоенный оператором	Идентификационный номер заявки, присвоенный оператором	Порядковый номер заявки, присвоенный комиссией по осуществлению закупок	Предложение о цене, руб.
1	3	1	2054424.85
2	4	2	2066097.72
3	2	3	2276209.37



4	1	4	2299555.11
---	---	---	------------

11. На основании п.2 ч.5 ст.49 Федерального закона № 44-ФЗ настоящий протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) сформирован заказчиком с использованием электронной площадки, подписан усиленными электронными подписями всех присутствующих членов комиссии, подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и направлен оператору электронной площадки. Протокол будет размещен на сайте электронной торговой площадки «Фабрикант» по адресу в сети «Интернет»: <http://www.etp-ets.ru> и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>.

**Протокол подписан следующими электронными подписями:**

Организация: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владелец сертификата: Строков Александр Павлович

Сертификат: CA:48:DE:AE:D6:43:37:1A:39:31:FE:45:21:53:5B:2C, действителен с 24.07.2023 04:03:00 по 16.10.2024 04:03:00

Дата подписания: 27.12.2023 14:49:36 МСК

---

Организация: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ


Владелец сертификата: Акопян Аргам Паркевович

Сертификат: 80:8A:FA:82:13:EE:D9:AA:D8:02:4F:7D:3F:3A:B8:3A, действителен с 29.03.2023 14:46:00 по 21.06.2024 14:46:00

Дата подписания: 27.12.2023 15:01:41 МСК



УТВЕРЖДАЮ



Администрация сельского поселения Старый Аманак  
муниципального района Похивстневский Самарской области

Г. И. Ю. С. И. Ефремова Т. А.  
Глава поселения (Наименование организации)  
Т. А. Ефремова

(Должность, подпись, ФИО)

- «Благоустройство общественной территории "Детская площадка" по адресу: муниципальный район Похивстневский Самарской области, село Старый Аманак, ул. Шулайкина»  
(Наименование стройки)
- «Благоустройство общественной территории "Детская площадка" по адресу: муниципальный район Похивстневский Самарской области, село Старый Аманак, ул. Шулайкина»  
(Наименование объекта капитального строительства)
- «Благоустройство общественной территории "Детская площадка" по адресу: муниципальный район Похивстневский Самарской области, село Старый Аманак, ул. Шулайкина»  
(Наименование работ и затрат)

**Ведомость объемов работ**

Основание

(наименование раздела (подраздела) проектной документации)

Условия производства работ:

Дата составления

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7
1	Обустройство Детской площадки Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ( под бортовой камень)	м3	2	0,3м*0,115м*58м		





1	2	3	4	5	6	7
2	Установка бортовых камней, бетонных: при других видах покрытий	м	58	(20м+19м+19м)		
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	2,94292			
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,011484			
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	58			
3	Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	0,8	0,0137м*58м		
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	30,4	( покрытие площадки: 20м*20м-1м*20м (тропинка)-19м*12м ( покрытие)=Т=0,2м) к=1,1		
	Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита	м3	33,44			
5	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1	шт	50	(под ножки МАФ)		
6	Устройство бетонной подготовки	м3	7,5	(бетонирование ножек МАФ: 0,5м*0,5м*0,6м*50шт		
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	7,65936			
	Качалка-балансир: одинарная, размеры 660х2300х400 мм	шт	1			
	Качели: "Стандарт-3" (двойные), размеры 3300х1500х2400 мм	шт	1			
	Карусель: тип 3 (высота 0,83м, диаметр 1,9м)	шт	1			
	Игровой комплекс: ДИК 1402 "Космопорт" (7,76м*6,61м*4,68м)	шт	1			
	Песочница с крышкой и грибком ИО 512 (2,44м*1,3м*2,1м)	шт	1			
	Урна У-11, переворачивающаяся круглая, из стального листа на ножках из стальной гнутой полосы, окрашена цветными эмалями, размеры 610х300 мм	шт	1			
	Скамья парковая: с поручнями, размеры 1600х700х950 мм	шт	2			
	Обустройство травмобезопасного резинового покрытия (под ДИК "Космопорт")					



1	2	3	4	5	6	7
7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ( под бортовой камень)	м3	0,2	0,1м*0,105м*19м		
8	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	19	(по длине покрытия 19м)		
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,96406			
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,003762			
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	19			
9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	0,2	0,1м*0,105м*19м		
10	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	м2	228	(площадка 19м*12м)		
11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м3	68,4	(19м*12м под покрытие)*0,3м		
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	13,68	228м*0,06м		
	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	17,2368	к=1,26		
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т=0,1м	м3	22,8	228м2*0,1м		
	Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита	м3	25,08	к=1,1		
14	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком /применительно :укладка резиновой антитравматической плитки/	м2	228			
	Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 45 мм	м2	228			
<b>Устройство ограждения площадки</b>						
15	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ( 39 секций: 2м*0,7м)	шт	39	( 39 секций: 2м*0,7м)		
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	2,4726			
	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/лс размером: 40х40 мм, толщина стенки 2 мм (опоры ограждения 2,33кг/пм*1,2м*39шт)	т	0,109	(опоры ограждения 2,33кг/пм*1,2м*39шт)		
16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (прим. к монтажу секций ограждения )	т	0,5564			



1	2	3	4	5	6	7
	Трубы стальные квадратные из стали марки Ст1-Зсп/лс размером: 15x15 мм, толщина стенки 1,5 мм (39шт*0,7м*20шт*0,605кг)	Т	0,33	(39шт*0,7м*20шт*0,605кг)		
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из стали марки Ст1-Зсп/лс, наружный размер 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм (39шт по 2м+2м*0,7м*1,075кг/пм)	Т	0,2264	(39шт по 2м+2м*0,7м*1,075кг/пм)		
17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	м2	27,3	ТЧ ФЕР 13 сб.п.13.1 к=0,5 (39*0,7м*2м)		
18	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	27,3	ТЧ ФЕР 13 сб.п.13.1 к=0,5 (39*0,7м*2м)		
19	<b>Устройство пешеходной дорожки (22м*1м)</b> Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	м2	22	(22м*1,0м)		
20	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	3,828			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (т=0,1м)	м3	2,2	22м2*0,1м		
	Песок природный II класс, очень мелкий, крупные сита (приложение 27.2)	м3	2,420775	к=1,1		
21	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	м2	22			
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2	22,44	к=1,02		
22	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (под бортовой камень)	м3	0,44	44м*0,1м*0,1м		
23	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	44	22м*2 стороны		
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	2,23256			
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,008712			
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3	шт	44			
24	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	0,4	44м*0,1м*0,09м		



1	2	3	4	5	6	7
	Руководитель организации (главный инженер проекта)	<i>[Signature]</i>				

Приложение 1

*Сайт - Moneta.net*

Составил *Аннов*

(Иванова Т.)







Estimate 2.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Обустройство детской площадки											
1	ФЕР01-02-057-0	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (под бортовой камень)	100 м <sup>3</sup>	0,02		0,02					
		1 ОТ					1 201,20		24,02	31,03	745,34
		2 ЭМ								31,03	
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	154		3,08					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					1 201,20		24,02		745,34
		ФОТ							24,02		745,34
Пр/812-001.2-1		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			21,38		663,35
Пр/774-001.2		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			9,61		298,14
		Всего по позиции							55,01		
2	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (20м+19м+19м)	100 м	0,58		0,58					
		1 ОТ					590,51		342,50	31,03	10 627,78
		2 ЭМ					73,02		42,35		
		3 в т.ч. ОТМ					8,70		5,05	31,03	156,70
		4 М					3 690,05		2 140,23		
13.2.03.02		Камни бортовые	м	100		58					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		40,48					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,38					
		Итого по расценке					4 353,58		2 525,08		
2.1	ФССЦ04.1.02.0 5-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м <sup>3</sup>	-5,9		-3,422	592,76		-2 028,42	8,44	
2.2	ФССЦ04.1.02.0 5-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м <sup>3</sup>	3,422	0,86	2,94292	592,76		1 744,45	8,44	
2.3	ФССЦ04.3.01.0 9-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м <sup>3</sup>	-0,06		-0,0348	519,80		-18,09	8,44	
2.4	ФССЦ04.3.01.0 9-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м <sup>3</sup>	0,0348	0,33	0,011484	519,80		5,97	8,44	
2.5	ФССЦ05.2.03.0 3-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м <sup>3</sup>	шт	58		58	22,36		1 296,88	8,44	
		ФОТ							347,55		10 784,48
Пр/812-021.0-1		НР Автомобильные дороги	%	147		147			510,90		15 853,19
Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги	%	134		134			485,72		14 451,20
		Всего по позиции							4 502,49		
3	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м <sup>3</sup>	0,008		0,008					
		1 ОТ					663,75		5,31	31,03	164,77
		2 ЭМ								31,03	
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ		88,5		0,71					
		ЗТМ	чел.-ч								
		Итого по расценке					663,75		5,31		
		ФОТ							5,31		164,77
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			4,73		146,65
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			2,12		65,91
		Всего по позиции							12,16		
4	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (покрытие площадки: 20м*20м-1м*20м (тропинка)-19м*12м (покрытие)=т=0,2м)	100 м3	0,304		0,304					
		1 ОТ					115,49		35,11	31,03	1 089,46
		2 ЭМ					3 262,79		991,89		
		3 в т.ч. ОТМ					171,22		52,05	31,03	1 615,11
		4 М					12,20		3,71		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		4,38					
		ЗТМ	чел.-ч	13,88		4,22					
		Итого по расценке					3 390,48		1 030,71		
4.1	ФССЦ02.3.01.0 2-1005	Песок природный II класса, очень мелкий, круглые сита	м3	110		33,44	44,82		1 498,78	8,44	
		ФОТ							87,16		2 704,57
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			128,13		3 975,72
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			116,79		3 624,12
		Всего по позиции							2 774,41		
5	ФЕР01-02-031-01	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 (под ножки МАФ)	100 шт	0,5		0,5					
		1 ОТ					112,32		56,16	31,03	1 742,64
		2 ЭМ					2 212,92		1 106,46		
		3 в т.ч. ОТМ					182,12		91,06	31,03	2 825,59
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	14,4		7,2					
		ЗТМ	чел.-ч	15,7		7,85					
		Итого по расценке					2 325,24		1 162,62		
		ФОТ							147,22		4 568,23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			131,03		4 065,72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			60,36		1 872,97
		Всего по позиции							1 354,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (бетонирование ножек МАФ: 0,5м*0,5м*0,6м*50шт	100 м3	0,075		0,075					
		1 ОТ					1 053,00		78,98	31,03	2 450,75
		2 ЭМ					1 566,06		117,45		
		3 в т.ч. ОТМ					244,39		18,33	31,03	568,78
		4 М					909,27		68,20		
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		7,65					
		ЗТ	чел.-ч	135		10,13					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		1,36					
		Итого по расценке					3 528,33		264,63		
6.1	ФССЦ04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	102,1248		7,65936	592,76		4 540,16	8,44	
6.2	ФССЦ15.1.02.07-0021	Качалка-балансир: одинарная, размеры 660х2300х400 мм	шт	1		1	2 652,46		2 652,46	8,44	
6.3	ФССЦ15.1.02.08-0025	Качели: "Стандарт-3" (двойные), размеры 3300х1500х2400 мм	шт	1		1	5 793,70		5 793,70	8,44	
6.4	ФССЦ15.1.02.06-0032	Карусель: , тип 3 (высота 0,83м, диаметр 1,9м)	шт	1		1	5 946,76		5 946,76	8,44	
6.5	ТЦ_15.1.02.21_63_6321430711_02_05.12.2023_лист2	Игровой комплекс: ДИК 1402 "Космопорт" 7,76м*6,61м*4,68м	шт	1		1	659 891,67		78 186,22	8,44	659 891,67
6.6	ТЦ_15.1.02.21_63_6321430711_02_05.12.2023_лист3	Песочница с крышкой и грибокм ИО 512 (2,44м*1,3м*2,1м)	шт	1		1	55 141,67		6 533,37	8,44	55 141,67
6.7	ФССЦ15.2.03.06-0012	Урна У-11, переворачивающаяся круглая, из стального листа на ножках из стальной гнутой полосы, окрашена цветными эмалями, размеры 610х300 мм	шт	1		1	1 538,49		1 538,49	8,44	
6.8	ФССЦ15.2.03.04-0051	Скамья парковая: с поручнями, размеры 1600х700х950 мм	шт	2		2	2 815,17		5 630,34	8,44	
		ФОТ							97,31		3 019,53
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			99,26		3 079,92
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			56,44		1 751,33
		Всего по позиции							111 241,83		
		Итого прямые затраты по Разделу Обустройство детской площадки							118 333,44		
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)							542,08		16 820,74
		эксплуатация машин и механизмов							2 258,15		
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							2 258,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							166,49		5 166,18
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							115 533,21		
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							115 533,21		
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		Итого ФОТ (справочно)							708,57		21 986,92
		Итого накладные расходы							895,43		27 784,55
		Итого сметная прибыль							711,04		22 063,67
		Итого оборудование									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого прочие затраты									
		Итого по разделу Обустройство детской площадки (в базисном уровне							119 939,91		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)							84 719,59		715 033,34
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)									
7	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (под бортовой камень)	100 м3	0,002		0,002					
		1 ОТ					1 201,20		2,40	31,03	74,47
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТМ								31,03	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	154		0,31					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					1 201,20		2,40		
		ФОТ							2,40		74,47
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые:ручным способом	%	89		89			2,14		66,28
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые:ручным способом	%	40		40			0,96		29,79
		Всего по позиции							5,50		
8	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных; при других видах покрытий (по длине покрытия 19м)	100 м	0,19		0,19					
		1 ОТ					590,51		112,20	31,03	3 481,57
		2 ЭМ					73,02		13,87		
		3 в т.ч. ОТМ					8,70		1,65	31,03	51,20
		4 М					3 690,05		701,11		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		19					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		13,26					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,12					
		Итого по расценке					4 353,58		827,18		
8.1	ФССЦ04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-5,9		-1,121	592,76		-864,48	8,44	
8.2	ФССЦ04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,121	0,86	0,96406	592,76		571,46	8,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.3	ФССЦ04.3.01.0 9-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,06		-0,0114	519,80		-5,93	8,44	
8.4	ФССЦ04.3.01.0 9-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0114	0,33	0,003762	519,80		1,96	8,44	
8.5	ФССЦ05.2.03.0 3-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	19		19	22,36		424,84	8,44	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			113,85		3 532,77
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			167,36		5 193,17
		Всего по позиции							1474,95		
9	ФЕР01-02-051- 01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,002		0,002					
		1 ОТ					663,75		1,33	31,03	41,27
		2 ЭМ								31,03	
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	88,5		0,18					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					663,75		1,33		41,27
		ФОТ							1,18		36,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			0,53		16,51
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					
		Всего по позиции							3,04		
10	ФЕР01-01-036- 01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) (площадка 19м*12м)	1000 м2	0,228		0,228					
		1 ОТ								31,03	
		2 ЭМ					20,81		4,74		
		3 в т.ч. ОТМ					4,06		0,93	31,03	28,86
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,08					
		Итого по расценке					20,81		4,74		28,86
		ФОТ							0,93		26,55
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизир ованным способом	%	92		92			0,86		
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы,	%	46		46			0,43		13,28
		Всего по позиции							6,03		
11	ФЕР01-02-005- 01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (19м*12м под покрытие)	100 м3	0,684		0,684					
		1 ОТ					106,88		73,11	31,03	2 268,60
		2 ЭМ					241,58		165,24		
		3 в т.ч. ОТМ					26,36		18,03	31,03	559,47
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	12,53		8,57					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		1,79					
		Итого по расценке					348,46		238,35		2 828,07
		ФОТ							91,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы,	%		92		92					
Пр/774-001.1	СП Земляные работы,	%		46		46			83,85		2 601,82
Всего по позиции									41,92		1 300,91
12	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3		0,1368		0,1368		364,12		
	1 ОТ										
	2 ЭМ						173,23		23,70	31,03	735,41
	3 в т.ч. ОТМ						5 268,76		720,77		
	4 М						267,67		36,62	31,03	1 136,32
02.2.05.04	Щебень из плотных	м3		0		0			2,34		
	ЗТ	чел.-ч		21,6		2,95					
	ЗТм	чел.-ч		20,6		2,82					
Итого по расценке											
12.1	ФССЦ02.2.05.0	Щебень М 400, фракция ФОТ	м3		126		17,2368	5 459,07	746,81		
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%		147		147		60,32		1 871,73
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%		134		134		88,67		2 751,44
Всего по позиции									80,83		2 508,12
13	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т=0,1м	100 м3		0,228		0,228		2 960,59		
	1 ОТ										
	2 ЭМ						115,49		26,33	31,03	817,02
	3 в т.ч. ОТМ						3 262,79		743,92		
	4 М						171,22		39,04	31,03	1 211,41
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3		0		0		12,20	2,78		
	ЗТ	чел.-ч		14,4		3,28					
	ЗТм	чел.-ч		13,88		3,16					
Итого по расценке											
13.1	ФССЦ02.3.01.0 2-1005	Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита	м3		110		25,08	3 390,48	773,03		
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%		147		147		65,37		2 028,43
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%		134		134		96,09		2 981,79
Всего по позиции									87,60		2 718,10
14	ФЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком /применительно укладка резиновой антитравматической плитки/	100 м2		2,28		2,28		2 080,81		
	1 ОТ										
	2 ЭМ						346,41		789,81	31,03	24 507,80
	3 в т.ч. ОТМ						360,17		821,19		
	4 М						11,14		25,40	31,03	788,16
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т		0		0	3,00		6,84		
05.2.04.04	Плиты бетонные тротуарные гладкие	м2		100		228					
	ЗТ	чел.-ч		42,4		96,67					

Estimate 2.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТМ	чел.-ч	0,9		2,05			1 617,84		
		Итого по расценке					709,58		1 617,84		
14.1	ФССЦ01.7.19.1	Плитки из резиновой ФОТ	м2	100		228	261,16		59 544,48	8,44	
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные	%	113		113			815,21		25 295,96
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги (устр. покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и пр.)	%	77		77			921,19		28 584,43
									627,71		19 477,89
		Всего по позиции							62 711,22		
		Итого прямые затраты по Разделу Обустройство травмобезопасного резинового покрытия (под ДИК "Космопорт" 228 м2)							67 252,38		
		в том числе							1 028,88		31 926,14
		оплата труда (ОТ)							2 469,73		
		эксплуатация машин и механизмов							2 469,73		
		в том числе							2 469,73		
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							121,67		3 775,42
		в том числе							63 753,77		
		оплата труда машинистов (ОТМ)							63 753,77		
		доплаты к оплате труда машинистов							63 753,77		
		материальные ресурсы							63 753,77		
		в том числе							1 150,55		35 701,56
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							1 361,34		42 242,21
		дополнительная перевозка материальных ресурсов							992,54		30 798,51
		перевозка									
		Итого ФОТ (справочно)							1 150,55		35 701,56
		Итого накладные расходы							1 361,34		42 242,21
		Итого сметная прибыль							992,54		30 798,51
		Итого оборудование									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого прочие затраты							69 606,26		
		Итого по разделу Обустройство травмобезопасного резинового									
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)									
15	ФЕР09-08-001-01	Раздел 3. Устройство ограждения площадки									
		Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (39 секций: 2м*0,7м)	100 шт	0,39		0,39					
		1 ОТ						304,01	118,56	31,03	3 678,92
		2 ЭМ					3 430,97		1 338,08		
		3 в т.ч. ОТМ					281,18		109,66	31,03	3 402,75
		4 М					233,10		90,91		
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		2,4726					
07.2.07.11		Стойки металлические опорные	шт	100		39					
		ЗТ	чел.-ч	35,64		13,9					
		ЗТМ	чел.-ч	22,48		8,77					
		Итого по расценке						3 968,08	1 547,55	8,44	
15.1	ФССЦ04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	6,34		2,4726		560,00	1 384,66		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.2	ФССЦ23.3.08.0 1-0109	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40x40 мм, толщина стенки 2 мм (опоры ограждения 2,33кг/пм*1,2м*39шт)	m	0,109		0,109	6 140,15		669,28	8,44	
	Пр/812-009.0-1	ФОТ НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			228,22		7 081,67
	Пр/774-009.0	СП Строительные	%	62		62			212,24		6 585,95
Всего по позиции									141,50		4 390,64
Всего по позиции									3 955,23		
16	ФЕР09-03-014- 01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутоварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (прим. к монтажу секций ограждения )	m	0,5564		0,5564					
	07.2.07.12	1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М					345,67 473,47 53,96 232,33		192,33 263,44 30,02 129,27	31,03 31,03	5 968,00 931,52
		Конструкции стальные	m	1		0,5564					
		ЗТ	чел.-ч	39,55		22,01					
		ЗТм	чел.-ч	4,01		2,23					
Итого по расценке									1 051,47	585,04	
16.1	ФССЦ23.3.08.0 1-0101	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 15x15 мм, толщина стенки 1,5 мм ( 39шт*0,7м*20шт*0,605кг)	m	0,33		0,33	7 281,90		2 403,03	8,44	
16.2	ФССЦ23.3.08.0 2-0255	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из стали марки Ст1-3сп/пс, наружный размер 40x20 мм, толщина стенки 1,5 мм (39шт по 1/2м+2м+0,7м+0,7м*1,075к г/пм)	m	0,2264		0,2264	6 901,31		1 562,46	8,44	
	Пр/812-009.0-1	ФОТ НР Строительные	%	93		93			222,35		6 899,52
	Пр/774-009.0	СП Строительные	%	62		62			206,79		6 416,55
Всего по позиции									137,86		4 277,70
Всего по позиции									4 895,18		
17	ФЕР13-03-002- 04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,273		0,273					
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М					56,55 9,22 0,22 152,04		15,44 2,52 0,06 41,51	31,03 31,03	479,10 1,86
		ЗТ	чел.-ч	5,31		1,45					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					217,81		59,47		
		ФОТ							15,50		480,96
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			14,57		452,10
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			7,91		245,29
		Всего по позиции							81,95		
18	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,273		0,273					
		1 ОТ					19,32		5,27	31,03	163,53
		2 ЭМ					6,01		1,64		
		3 в т.ч. ОТМ					0,22		0,06	31,03	1,86
		4 М					138,16		37,72		
		ЗТ	чел.-ч	2,13		0,58					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,01					
		Итого по расценке					163,49		44,63		
		ФОТ							5,33		165,39
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			5,01		155,47
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			2,72		84,35
		Всего по позиции							52,36		
		Итого прямые затраты по Разделу Устройство ограждения площадки							8 256,12		
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)							331,60		10 289,55
		эксплуатация машин и механизмов							1 605,68		
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							1 605,68		
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							139,80		4 337,99
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							6 318,84		
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							6 318,84		
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		Итого ФОТ (справочно)							471,40		14 627,54
		Итого накладные расходы							438,61		13 610,07
		Итого сметная прибыль							289,99		8 997,98
		Итого оборудование									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого прочие затраты									
		Итого по разделу Устройство ограждения площадки (в базисном уровне							8 984,72		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)									
		Раздел 4. Устройство пешеходной дорожки (22м*1м)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (20м*1,0м)	100 м2	0,22		0,22					
		1 ОТ					205,58		45,23	31,03	1 403,49
		2 ЭМ					449,69		98,93		
		3 в т.ч. ОТМ					32,10		7,06	31,03	219,07
		4 М					4,88		1,07		
02.2.05.04		Щебень известняковый	м3	17,4		3,828					
		ЗТ	чел.-ч	24,3		5,35					
		ЗТм	чел.-ч	2,92		0,64					
		Итого по расценке					660,15		145,23		
19.1	ФССЦ02.2.05.0	Щебень М 400, фракция ФОТ	м3	17,4		3,828	118,60		454,00	8,44	
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги(устр.покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и пр.)	%	113		113			52,29		1 622,56
									59,09		1 833,49
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные	%	77		77			40,26		1 249,37
		Всего по позиции							698,58		
20	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (т=0,1м)	100 м3	0,022		0,022					
		1 ОТ					115,49		2,54	31,03	78,82
		2 ЭМ					3 262,79		71,78		
		3 в т.ч. ОТМ					171,22		3,77	31,03	116,98
		4 М					12,20		0,27		
02.3.01.02		Песок для строительных	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		0,32					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		0,31					
		Итого по расценке					3 390,48		74,59		
20.1	ФССЦ02.3.01.0 2-1005	Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита	м3	110,035211		2,420775	44,82		108,50	8,44	
		ФОТ							6,31		195,80
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные	%	147		147			9,28		287,83
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные	%	134		134			8,46		252,37
		Всего по позиции							200,83		
21	ФЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	2,2		2,2					
		1 ОТ					99,86		219,69	31,03	6 816,98
		2 ЭМ					13,19		29,02		
		3 в т.ч. ОТМ					1,00		2,20	31,03	68,27
		4 М					3,49		7,68		
05.2.02.21		Плитка тротуарная	м2	10,2		22,44					
		ЗТ	чел.-ч	10,5		23,1					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,2					
		Итого по расценке					116,54		256,39		
21.1	ФССЦ05.2.02.2	Плитка бетонная	м2	10,2		22,44	88,91		1 995,14	8,44	
		ФОТ							221,89		6 885,25
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные	%	113		113			250,74		7 780,33
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные	%	77		77			170,86		5 301,64
		Всего по позиции							2 673,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (под бортовой камень)	100 м <sup>3</sup>	0,0044		0,0044					
		1 ОТ					1 201,20		5,29	31,03	164,15
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТМ								31,03	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	154		0,68					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					1 201,20		5,29		
		ФОТ							5,29		164,15
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы,	%	89		89			4,71		146,09
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			2,12		65,66
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12,12</b>		
23	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,44		0,44					
		1 ОТ					590,51		259,82	31,03	8 062,21
		2 ЭМ					73,02		32,13		
		3 в т.ч. ОТМ					8,70		3,83	31,03	118,84
		4 М					3 690,05		1 623,62		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		44					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		30,71					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,29					
		Итого по расценке					4 353,58		1 915,57		
23.1	ФССЦ04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м <sup>3</sup>	-5,9		-2,596	592,76		-1 538,80	8,44	
23.2	ФССЦ04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (приложение 27.2)	м <sup>3</sup>	2,596	0,86	2,23256	592,76		1 323,37	8,44	
23.3	ФССЦ04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м <sup>3</sup>	-0,06		-0,0264	519,80		-13,72	8,44	
23.4	ФССЦ04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (приложение 27.2)	м <sup>3</sup>	0,0264	0,33	0,008712	519,80		4,53	8,44	
23.5	ФССЦ05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м <sup>3</sup>	шт	44		44	22,36		983,84	8,44	
		ФОТ							263,65		8 181,05
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			387,57		12 026,14
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			353,29		10 962,61
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 415,65</b>		
24	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, лазук котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м <sup>3</sup>	0,004		0,004					
		1 ОТ					663,75		2,66	31,03	82,54
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТМ								31,03	
		4 М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	88,5		0,35					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					663,75		2,66		
		ФОТ							2,66		82,54
Пр/812-001.2-1		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			2,37		73,46
Пр/774-001.2		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			1,06		33,05
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6,09</b>		
		Итого прямые затраты по Разделу Устройство пешеходной дорожки (22м*1м)							5 716,59		
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)							535,23		16 608,19
		эксплуатация машин и механизмов							231,86		
		<i>в том числе</i>									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							231,86		
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда машинистов (ОТм)							16,86		523,16
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							4 949,50		
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							4 949,50		
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		Итого ФОТ (справочно)							552,09		17 131,35
		Итого накладные расходы							713,76		22 147,34
		Итого сметная прибыль							576,05		17 874,70
		Итого оборудование									
		<i>в том числе</i>									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого прочие затраты									
		<b>Итого по разделу Устройство пешеходной дорожки (22м*1м) (в базисном</b>							<b>7 006,40</b>		
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)									
		<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b>									
		<b>ВСЕГО строительные работы</b>							<b>205 537,29</b>		<b>1 945 478,10</b>
		<i>в том числе</i>									
		прямые затраты							199 558,53		1 759 959,07
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)							2 437,79		75 644,62
		эксплуатация машин и механизмов							6 565,42		76 027,57
		<i>в том числе</i>									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							6 565,42		76 027,57
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда машинистов (ОТм)							444,82		13 802,75
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							190 555,32		1 608 286,88
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							190 555,32		1 608 286,88
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		ФОТ(справочно)							2 882,61		89 447,37
		накладные расходы							3 409,14		105 784,17
		сметная прибыль							2 569,62		79 734,86
		<b>ВСЕГО монтажные работы</b>									
		<i>в том числе</i>									
		прямые затраты									
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда									
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы									
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		ФОТ(справочно)									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		<b>ВСЕГО оборудование</b>									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка									
		<b>ВСЕГО прочие затраты</b>									
		в том числе									
		прочие затраты									
		прочие работы									
		в том числе									
		прямые затраты									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда									
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы									
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		ФОТ(справочно)									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		<b>ВСЕГО по смете</b>							205 537,29		1 945 478,10
		Всего прямые затраты (справочно)							199 558,53		1 759 959,07
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)							2 437,79		75 644,62
		эксплуатация машин и механизмов							6 565,42		76 027,57
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							6 565,42		76 027,57
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							444,82		13 802,75
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							190 555,32		1 608 286,88
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							190 555,32		1 608 286,88
		дополнительная перевозка									
		перевозка									
		Всего ФОТ(справочно)							2 882,61		89 447,37
		Всего накладные расходы							3 409,14		105 784,17
		Всего сметная прибыль							2 569,62		79 734,86
		<b>Всего оборудование</b>									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка									
		<b>Всего прочие затраты</b>									
		Справочно									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									715 033,34
		оборудование, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									
		затраты труда рабочих							289,65		
		затраты труда машинистов							36,29		

Составил Июльев /Июльев Т./


Проверил Июльев /Июльев Т./

Заказчик Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области

"УТВЕРЖДЕН" " " " (наименование организации)

Сводный сметный расчет (наименование сметы)

В том числе возвратных (наименование сметы)



(ссылка на документ об утверждении)

«Благоустройство общественной территории "Детская площадка" по адресу: муниципальный район Похвистневский Самарской области, село Старый Аманак, ул. Шулайкина»

(наименование стройки)

Составлен в ценах по сос 3 кв.2023

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>								
1	ЛС-02-01-01	«Благоустройство общественной территории "Детская площадка" по адресу: муниципальный район Похвистневский Самарской области, село Старый Аманак, ул. Шулайкина»					1 945 478,10	
		Итого по главе 2:					1 945 478,10	
		<b>Итого по главам 1-12:</b>					<b>1 945 478,10</b>	
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты					1 945 478,10	
		Итого:					1 945 478,10	
		Индексы					1 945 478,10	
		НДС, 20%					2 054 424,85	
		Итого:					0,00	
		коэффициент пересчета к=1,05599998786					1 945 478,10	
		<b>Всего по сводному сметному расчету:</b>					<b>2 054 424,85</b>	
		Возвратные суммы:					<b>2 054 424,85</b>	

2 Ф3 РФ от



Руководитель проектной организации / Шаф - / Моссада МТ /

Главный инженер проекта

/ Зубова Т /

Начальник отдела / Шибанова

/ Ефремова С. А. /

Заказчик

